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  Järva Vallavalitsus 

 

 

„Järva valla teehoiukava 2020-2024“ tehniline kirjeldus koostajale 

 

Hankija: Järva Vallavalitus  

Registrikood: 7000335 

Aadress: Järva-Jaani, Pikk 56, Järva vald,73301, Järva maakond 

Hanke nimetus: „Järva valla teehoiukava 2020-2024“ koostaja teenuse tellimine 

Hankega kaasneb: hankelepingu sõlmimine 

Hanke liik: teenus 

Hankija jätab endale õiguse pidada läbirääkimisi. 

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.mai.2019 kell 10.00. 

Pakkumuse koosseis: pakkumus, motivatsioonikiri koos CV-ga. 

Hankelepingu kestvus kuudes: vastavalt hankelepingu sõlmimisele, kuid mitte kauem kui 6 kuud. 

Hankelepingu kestvus kuudes: vastavalt hankelepingu sõlmimisele 

Töö üleandmise tähtaeg: 1. november 2019 

Hanke lühikirjeldus: Järva valla teehoiukava koostamine.  

Teehoiukava koostajale (edaspidi konsultant) esitatavad nõuded: 

Konsultandi kvalifikatsioon – diplomeeritud insener, alleriala tee-ehitus ja -korrashoid, teede 

projekteerimine, järelevalve (kutsekvalifikatsioon 7 või kõrgem). 

Tellija esindaja tehnilistes küsimustes: Helle Salum, Järva Vallavalitsuse teede spetsialist. 

 

1. Üldist ja teenuse sisu 

 

Järva Vallavalitsus soovib 2019. aastal teenusena sisse osta teehoiukava koostamise. Järva vallal 

on avaliku kasutusega teid kogupikkusega ca 550 km Teehoiuna üldiselt käsitatakse teetööde 

tegemist, kavandamist, teekasutuse korraldamist, tee kaitsevööndi hooldamist, tee projekteerimist 

ning tee haldamisega seotud muud tegevust. Teehoiukava koostamine on vajalik, kuna 

haldusreformi käigus ühinesid seitse valda, mille teede olem ja lähtekohad teehoiu planeerimisel 

on olnud väga erinevad.  

 

Valmiv dokument  peab olema kindlaks otstarbeks ja juhtumiks loodud. Keskenduda ei  tohi  

üksnes raha jaotamisele nn objektide ja hooldekulude vahel, vaid koostöös Järva vallaga tuleb 

koostada kogu teedevõrgu hoidu hõlmav töö, mis arvestab valla majanduslikke võimalusi, teede 

olemit ja seisukorda liiklust ning vastavalt sellele tehnilisi lahendusi. Dokument peab andma 

unikaalsed lahendused just Järva valla teede võrgu eripära arvestava kava koostamiseks.   

Teehoiukava koosneb tekstilisest osast ja lisadest.   
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1.1 Teehoiukava koostamisel tuleb lähtuda: 

1.1.1 Järva valla eelarvestrateegiast; 

1.1.2  ühinemislepingust; 

1.1.3 Järva vallaks ühinenud valdade teehoiukavadest ja inventariseerimisaktidest;  

1.1.4 riigi rahastamise põhimõtetest;   

1.1.5 valdkondlikest õigus- ja haldusaktidest; 

1.1.6 olemasolevatest, sh Järva maakonna üldplaneeringutest; 

1.1.7 lisafinantseerimise võimalustest (koostöö Maanteeameti, erasektori, EAS, RMK, 

tööstusteede programmiga jne); 

1.1.8 muudest dokumentidest, mida konsultant peab vajalikuks kasutada töö kvaliteetseks 

teostamiseks.  

2. Teehoiukavas vajavad käsitlemist järgmised teemad:  

 

2.1 Teehoiukava lähteülesande täpsustamine. 

2.2 Teede olemi kaardistamine teede seisundinõuetest lähtuvalt: katte liik ja seisund, peenarde liik 

ja seisund, kraavide olemasolu ja seisund, teeäärsete puude olemasolu (ligikaudsed laiused), 

külgnähtavuse olemasolu. Konsultant peab reaalselt kõik teed läbi sõitma ja hindama ning 

kirjeldama teede reaalset olukorda tabeli kujul. 

2.3 Kohalike teede kasutamise üldine mõte, praktika, liiklusvood, mis lähtuvad riigi, RMK või 

erasektori teedelt, võrgulise vajaduse määratlemine.  

2.4 Vallale riigi poolt üleandmiseks pakutavate teede hindamine, st teede seisukorra hindamine, 

kas tee on vallale vajalik tema ülesannete täitmiseks, kas vald peaks tee üle võtma jms asjaolude  

analüüs koos soovitustega.  

2.5 Bussiliiklusega seotud üldise võrgulise vajaduse määratlemine koos marsruutide 

kaardistamisega. 

2.6 Tööstusteede ja tööstusparkide üldise võrgulise vajaduse määratlemine koos marsruutide 

kaardistamisega. 

2.7 Kergliiklusteede ning puhke- ja sportimisaladega seotud üldise võrgulise vajaduse 

määratlemine koos marsruutide kaardistamisega. 

2.8 Teevõrgu teehoiu üldpõhimõtted:  

2.8.1 Hoolde põhimõtted ja kulude prognoosimine:  

- Talihooldus - teede talvised seisundi taseme määramise põhimõtted kohalikel teedel, sh 

erinevate hooldusstsenaariumite väljapakkumine koos ligikaudsete maksumustega.  

- Suvihooldus, sh 

- Kruusateede kulumiskihi remont, kruusateede korrasoleku hindamise metoodika (IRI 

mõõtmisel või visuaalsel hindamisel baseeruv vmt). 

- Kattega teede hooldus. 

- Sildade ja truupide hooldus. 

- Kraavide ja truupide hooldus. 

- Liikluskorraldus.  

- Märkide hooldus, paigalduse korraldus, märkide paigalduse/vahetamise vajadus.  

- Ajutise liikluskorralduse põhimõtted (sh. kevadiste koormuspiirangute).  

- Niitmine, haljastus ja teemaa koristamine.  

- Teevalgustuse hooldus. 
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2.8.2 Remondi ja ehituse põhimõtted ning kulude prognoosimine:  

- Kruusateede remont/ehitus. 

- Kattega teede säilitusremont ehk pindamine. 

- Kattega teede taastusremont ehk ülekate. 

- Kraavide ja teeäärte ning nähtavuskoridoride raadamine. 

- Bussipeatuste rajamise põhimõtted, sh laiendused, paviljonid, korrashoid, hooldus jne. 

- Teede rekonstrueerimine. 

- Uue tee ehitamine. 

- Kraavide ja drenaažisüsteemide, truubi otste ja truupide ehitamine. 

- Teede valgustuse ehitamine. 

- Täiendavad punktid, mida konsultant leiab, et vajavad kajastamist. 

2.8.3 Teehoiukava lisad vormistada tabelina.  

- Objektiliselt esitatakse minimaalselt: tee nimi, number, töö nimetus, lõigu pikkus, maksumus, 

investeering kokku.  

- Teehoiukava 2020-2024 finantsplaani ettepanek. 

- Ehitus-, rekonstrueerimis- ja säilitusremondi objektide ettepanekud 2020-2024.  

- Teede indikatiivse rahastamise vajaduse ja kulude jaotuse ettepanek aastatel 2020 – 2024. 

 

3. Hankijapoolsed töökorralduslikud nõuded: 

3.1 Töökoosolekud peab konsultant korraldama piisava sagedusega, aga mitte vähem, kui üks kord 

kuus.  

3.2 Teehoiukava koostamisega konsultandile kaasnevad ülesanded: 

1) tegema koostööd Järva Vallavalitsuse teenistujatega; 

2) andma vajadusel tehnilist konsultatsiooni töö lõpptulemuse saavutamiseks; 

3) kokku kutsuma ja osalema koosolekutel, aruteludel, sh osalema Järva Vallavalitsuse kuni kahel 

istungil, Järva Vallavolikogu komisjoni(de) koosoleku(te)l, volikogu istungil; 

4) pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole otseselt kirjeldatud, kuid 

on vajalikud teostada tulenevalt tegelikust olukorrast ja vajadusest. Hankija eeldab, et konsultant 

on oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna 

määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele; 

5) pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalik eesmärgi täitmiseks 

kuni teehoiukava täieliku valmimiseni ja üleandmiseni hankijale. Osapoolte tõrgeteta töötamiseks 

vajalikud tööd, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada 

lõppeesmärki, loeb hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea; 

6) konsultandil on võimalus töö koostamisel kasutata kõike Järva vallavalitsuse käsutuses 

olemasolevat avalikku andme-ja kaardimaterjali; 

7) konsultant peab arvestama, et töökoosolekud toimuvad hankija ruumides kokkulepitud ajal ja 

kohas kogu teenuseperioodi jooksul; 

8) konsultant peab arvestama töö esitlusega Järva valla töötajatele (ca tunnine ettekanne), peale 

mida toimub töö lõplik vormistamine; 
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9) konsultant peab arvestama, et teenuse osutamisega kaasavad transpordikulud jne kuuluvad 

pakkumuse maksumuse hulka. 

 

4. Vormistusnõuded 

1. Töö tuleb vormistada A4 formaadis paberkandjal ja elektroonselt. 

2. Elektroonselt võib töö esitada laetuna pilve piiramatu kasutusõiguse andmisega ühe (1) aasta 

vältel. 

3. Kaardimaterjal tuleb vormistada pdf-s. Maht peab võimaldama töö esitlemist ja kaartide 

tõrgeteta avamist Järva valla veebilehel. 

4. Töös peavad olema toodud viited kasutatud materjalidele vastavalt teadustöödele esitatavale 

heale tavale koos kasutatud kirjanduse loeteluga töö lõpus. 

 


