TEHNILINE KIRJELDUS

Hankija: Järva Vallavalitsus, registrikood 77000335

Hanke nimetus: Koigi mõisa park Mõisavahe tee 10 Koigi küla Järva vald Järva maakond pargivalgustuse I etapi väljaehitus.
1. TERMINID

Tehnilises kirjelduses on hankijat nimetatud tellijaks.

Isikut, kellega käesoleva hanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse töövõtjaks või pakkujaks.

2. LIHTHANKE OBJEKT

Käeoleva hanke objekt käsitleb pargivalgustuse valgustehnilist osa ja tugevvoolu (3x400/230V) elektripaigaldist.
Muinsuskaitseameti nõuetele ja materjalide spetsifikatsioonile vastavalt paigaldada ehituse käigus uued LED pargivalgustid 7 tk. ROSA OS-11 LED  42 W 4000K IP54/66 (värv must)  ja musta värvi anodeeritud valgustipostid SAL – 5/B60  H-5,0 m  ROSA.. Uue liinilõigu toitekaabel ette näha maakaabliga AXPK 4G16  221 m. Mõisavahe tänava riigimaantee alt uue liiniosa külge ühendamise kohta vana olemasoleva  tänavavalgustuse liiniga, ette näha läbiminek kinnisel meetodil – läbi puurimisega (muttimisega) 11 m.

Tänavavalgustuse liitumispunkt on  Koigi Lasteaed TV kilbis Koigi lasteaia väliseina juures. Toitepunkt (olemasolevale tänavavalgustuse liinile ühendamise koht) on teeäärne olemasolev metallmast (projektis märgitud). 

 Vastavalt Transpordiameti kooskõlastuse nõuetele enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb ehitajal: 
1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt liiklusseaduse § 71 lõike 4 alusel kehtestatud Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele ning kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. 

2. saada Transpordiametilt liiklusseaduse § 72 lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Vastav taotlus (https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid#td-ja-piirangud-ma) palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt. 

3. Lahtiseid kaevikuid peale tööpäeva lõppu riigitee maaüksusele ega tee kaitsevööndisse ei ole lubatud jätta. Tehnikaga manööverdamine riigitee mulde nõlvadel, samuti materjalide ladustamine (sh metsamaterjal) sõiduteele ja vahetult selle äärde on keelatud. 

4. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada ning ette näha kahjustatud riigitee, sh kraavide, mulde ja teekatte taastamine. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste kirjelduste“ peatükk nr 9 „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele. 

5. Tehnovõrkude ehitustööde aeg tuleb kavandada nii, et oleks tagatud riigitee teemaa korrastamine, riigitee katendikonstruktsiooni ja teekatte nõuetekohane taastamine.
6. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ja ei tohi kasutusele võtmise järgselt seada takistusi liiklusele, tee hooldele (korrashoiule) ning sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee teemaalt ja tee kaitsevööndist. 

7. Tehnovõrkude ehitamisel on kõrvalekaldumised (asukoht, sügavus jne) kooskõlastatud projektist keelatud. Tehnovõrkude lõigud, mis ei vasta kooskõlastatud projektile ja on paigaldatud omavoliliselt projektist erinevasse asukohta (sh sügavus või kõrgus maapinnast) ja takistavad edaspidi täiemahulist teehoiutööde teostamist, kuuluvad asendamisele (ümbertõstmisele) tehnovõrgu ehitaja poolt tema vahendite arvelt. 

8. Peale tööde lõppu tuleb ehitajal tellijale esitada 3D kujul digitaalsed teostusjoonised dwg (.dgn) formaadis nende edastamiseks Transpordiametile.
Ehitustööks vajalike trasside ja kommunikatsioonide kooskõlastamine on töövõtja poolt.
3. TÖÖDE ALUSDOKUMENDID

Tööde alusdokumendid (vastavalt prioriteetsusele) on:

1) uue TV kaabelliini tööprojekt nr. 080221   Paide EG OÜ, projekteerija I. Žgun;
2) käesolev tehniline kirjeldus;

3) pakkumuse vorm;
Juhul, kui hankedokumentatsiooni osade vahel on vastuolu(sid) või võimaldavad mitmesugust tõlgendust, tuleb hanke käigus esitada hankijale küsimused selgituste saamiseks. Juhul, kui pakkuja ei esita vastuolude kohta küsimusi, on hankijal õigus töövõtu käigus valida hankija jaoks sobivam tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda hankija ühtegi pakkuja ettenägematutele asjaoludele, mitteinformeeritusele, teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, sh rahalist nõuet.

Juhul, kui esinevad vastuolud sama prioriteetsuse astmega dokumentide vahel, lähtutakse dokumendist, milles on sätestatud rangem nõue.

Tööde teostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust.
Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki elektrialaseid kehtivaid õigusakte standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid.
Juhul kui hankedokumentides on nimetatud kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu või tootmisviisi, tuleb lugeda, et hankija on teinud sellisele viitele märke „või sellega samaväärne“.
4. TÖÖDE TÄHTAJAD JA ETAPID

Tööde üleandmise tähtaeg on:  hiljemalt  24.09.2021. 

Töövõtjale antakse objekt üle koheselt pärast hankelepingu sõlmimist. Enne tööde algust tuleb töövõtjal vormistada tööload kommunikatsioonide valdajatega (vt eskiisjoonise kooskõlastustingimused) ning teha kindlaks kommunikatsioonide paiknemine.

Liiklusväliste tööde teostamiseks riigiteemaal tuleb pakkujal esitada hankijale 10 (kümme) kalendripäeva enne töödega alustamist ajutise liikluskorralduse skeem, mis on kooskõlas majandus- ja taristuministri 13. juuli 2015. a määrusega nr 90 „Liikluskorralduse nõuded  teetöödel“. 

Töövõtjal on kohustus objekti ja objektiga piirnevate objektide seisukorra digitaalne jäädvustamine enne tööde algust. Mistahes viisil kolmandatele isikutele kuuluva vara kahjustamisel tuleb töövõtjal taastada töödele eelnenud olukord või hüvitada vastavad kulud taastamistöödeks.

Kinnistute piirimärke ei tohi kahjustada. Töövõtja kohustus on kõikide töötsooni jäävate piirimärkide seisukorra digitaalne fikseerimine enne tööde algust. Töötsooni jäänud piirimärkide olukorra fikseerimata jätmise korral tuleb kahjustada saanud või kadunud piirimärgid taastada töövõtjal vastavalt katastriüksuse moodustamise korrale. 
5. TELLIJA EESMÄRK
Tellija põhieesmärgiks on peatöövõtu korras tähtaegselt ja kehtestatud nõuetele vastavalt Koigi külas Järva vald Järvamaa, Koigi mõisa pargi  pargivalgustuse I etapi  uue kaabelliini  ehitus ja et, tehnosüsteemid oleksid ülalpidamises võimalikult vastupidavad ja kauakestvad ning millede ülalpidamiskulud oleksid võimalikult madalad. Eesmärgiks on funktsionaalsed, tehnilistele ja muinsuskaitse nõuetele vastavad ning kauakestvad tehnovõrgud.

Juhul kui töövõtja kasutab töö teostamiseks alltöövõttu, siis on töövõtjal kohustus tellijat teavitada ning avaldama tellijale alltöövõtja(te) andmed. 

Alltöövõtjal ei tohi esineda RHS § 95 lg 1 p-des 1-5 sätestatud kõrvaldamise aluseid
6. TÖÖDE KIRJELDUS

Tööde kirjeldus on koostatud eesmärgiga teavitada pakkujat töö mahtude ja tingimuste osas. Järgnev loetelu ei ole täielik ja töömahu määramisel tuleb lähtuda punktis 3 esitatud tööde alusdokumentidest ja nende lisadest kui tervikust.

Hankedokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega. Vastutus kogu objektil  toimuva tegevuse üle lasub töövõtjal. 
Sealhulgas vastutab töövõtja:

1) ehitusobjektil olemasolevate kommunikatsioonide säilimise eest;

2) enda või alltöövõtjate süülise tegevusega (tegevusetusega) põhjustatud kahjude eest kolmandate isikute suhtes;

3) alltöövõtjate poolt tehtud töö, tööde kvaliteedi ja muude tegevuste eest sooritatava töö raames.
6.1 PROJEKTEERIMISTÖÖD

Teostusjooniste ning täitedokumentatsiooni koostamine:

Hanke aluseks olev projektdokumentatsioon on esitatud tööprojekti mahus. Juhul, kui ehitustööde teostamiseks on eelnimetatud tööprojekti maht ebapiisav, kuulub täiendavate tööjooniste koostamine käeoleva hanke mahtu.

Töövõtja  koostatud eskiislahenduse õigsuse ja vastavuse eest vastutab töövõtja ning tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta töövõtjat vastutusest, s.t. täisvastutus teostatu eest lasub töövõtjal.

Töövõtja  koostatud projektiga ei tohi muutuda halvemaks tellija  esitatud tööprojektis toodud kvalitatiivsed ja tehnilised parameetrid.

Töövõtja peab pidama arvestust ehitustööde käigus tehtud tehnilise dokumentatsiooni muudatuste üle. Eesmärgiks on fikseerida ja jäädvustada, millised tehnilised dokumendid ja joonised on ja olid ehitustööde teostamise aluseks. 

Töövõtja peab juhinduma majandus- ja taristuministri 12.09.2015 määrusest nr 115 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“. 

Täitedokumentatsioon ning teostusjoonised esitatakse tellijale kahes eksemplaris paberkandjal, digitaalselt CD-l (joonised, dwg) ja e-ehitisregistri üleslaetavas vormis.

6.2 MUUD KAASNEVAD TÖÖD JA TINGIMUSED 

6.2.1 Ehitusaegse teabetahvli paigaldamine – ehitusaegne teabetahvel peab olema tellijaga kooskõlastatud. Nõutud on, et teabetahvlil peab esimesel kohal olema tellijale viitav info, mis ei tohi olla väiksem kui peatöövõtjale viitav info. Teabetahvel peab paiknema hästinähtavas kohas, peab olema pidevalt nähtav ja omama kogu ehitustöö vältel korrektse väljanägemise. Kõigi peamiste protsessis osalejate (tellija, projekteerija, töövõtja) kohta peab olema personaalne info (nimi, amet, telefon), et tagada maksimaalne avatus. Teabetahvel peab sisaldama infot rakendamisaja kohta.

6.2.2 Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni tellijale. Kõikide süsteemide eesmärgipäraseks tõrgeteta töötamiseks vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

6.2.3 Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et pakkuja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. 

6.2.4 Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude kontrollimine on pakkuja kohustus. Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega.

6.2.5 Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formeeringute/tööde suhtes kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid küsimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks hankija tõlgendus.

6.2.6 Töövõtja peab arvestama oma pakkumuses, et objektijuht viibib ehitustööde teostamise ajal pidevalt, st kogu tööpäeva kestel, objektil.

6.2.7 Töövõtja peab arvestama, et ehituskoosolekud toimuvad  vastavalt vajadusele tellija ruumides või töökohal  kokkulepitud ajal ja kohas kogu ehitusperioodi jooksul. Ehituskoosolekul peavad viibima töövõtja projekti- ja objektijuht.

Töövõtu periood on kaks (2) kuud, sellest ehitusperiood mitte kauem kui kaks (2) nädalat.
Tellijapoolne esindaja tehnilistes küsimustes: Valdor Malva, Järva Vallavalitsus elektrispetsialist, valdor.malva@jarva.ee;  tel: 5307 1980

Tehnilise kirjelduse koostas: Valdor Malva, Järva Vallavalitsus, elektrispetsialist, 

valdor.malva@jarva.ee, tel: 5307 1980

